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Salvador, 25 de Maio de 2020.

Ref.: Memorial Descrito da obra de Restauracdo da Cobertura do Prédio
Principal do Hospital Santa Izabel

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - Inspecgdes, Diagndsticos, Cadastramento e Demarcagdes

Para a definicdo dos servicos a serem propostos, como de praxe foi
necessaria uma investigacdo prospectiva, que embasasse 0 diagnostico.
Considerando as dimensfes avantajadas da cobertura e as proporgbes do
espaco sob esta, aliadas as péssimas condi¢des fisicas de grande parte das
pecas do piso, o que poderia colocar em risco a equipe de levantamento alem
de impossibilitar a montagem de estrutura de andaimes para acesso, foi
necessario se contar com uma equipe especializada em rapel para a efetivacao
das prospeccdes nos elementos estruturais, em total seguranca e com

acessibilidade total a todas as pecas da estrutura.
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Foi entdo efetuado um rigoroso cadastramento da estrutura,

medindo-se peca por peca, nas suas trés dimensbes, e denominando o0s

elementos por sua ordem de situacao.
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Sequencialmente foram prospectadas por percussao, todas as
pecas da estrutura, em pontos diversos, avaliando pela sua sonoridade, as

condicdes fisicas de cada uma, sendo marcadas com tinta em spray com um X,

aguelas que nao apresentavam mais condi¢cdes funcionais de permanéncia.
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Desta forma foram coletados os subsidios necessarios a elaboracao
do diagnédstico e a formulagcdo do projeto de restauragdo, com perfeito e
detalhado conhecimento das condi¢cbes fisicas de cada componente da
estrutura do telhado, e de quais poderdo permanecer e das que deverdo ser

substituidas.

2.0 - Substituicao das Pecas

O diagnéstico de patologias que, por sua vez, embasou a proposi¢ao
de intervencdo que buscou, pelas razbes expostas na conceituagcao, aliar a
preservacao do sistema construtivo primitivo as tecnologias contemporaneas,
considerando aspectos ecoldgicos e logisticos. Para tanto a solucdo foi
preservar completamente a estrutura da cobertura do lado direito do imovel,
repondo as perdas com as pecas em boas condi¢cdes do lado esquerdo, cuja
estrutura sera refeita em estrutura metélica, com projeto especifico onde seréo
utilizadas pecas em Aco A-572, GR-50 / ASTM A-36, com soldas continuas tipo
filete com espessura igual ou maior que a menor espessura das chapas da
secado soldada, tratamento superficial das pecas com jato abrasivo padrao SA
2,5 , pintura com primer epoxi AR-Aluminio Bi Componente em 3 demaos e
espessura final da pelicula dessa ndo menor que 180 micras.

Com relacdo ao reaproveitamento das pecas sadias de madeira da
estrutura do lado esquerdo na recomposi¢do da estrutura do lado direito, o
estudo efetuado levantou todas as areas de substituicdo e as pecas disponiveis
para tal, compatibilizando as suas dimensdes, e para que no remanejamento
destas pecas se obtenha um maior indice de reaproveitamento, onde ha
plantas especificas das areas a serem trabalhadas, a saber: a cobertura,
subdividida em madeiramento das tesouras e das tercas e cumeeira.

Com estas plantas busca-se o0 aproveitamento racional do
madeiramento, cabendo salientar que, por mais rigorosas que tenham sido as
prospeccoes a percussao, existe a possibilidade de, quando do desmonte do
madeiramento surjam pec¢as que, a despeito de terem sido consideradas
integras, venham a apresentar alguma patologia ndo detectada, que inviabilize

sua utilizacdo no local pretendido. Vale lembrar que metodologicamente foram
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consideradas dentro da categoria de pecas integras algumas que estdo
fendilhadas, estas podem ter um grau de perda maior do que o avaliado em
prospeccao e previsto nas plantas.

NoOs casos em que as pecas a serem substituidas possuam outras
equivalentes de mesma bitola e comprimento compativel, estas serdo
remanejadas do local de origem para substituicdo daquela comprometida
existente no lado direito do telhado. Aquelas que possuirem bitolas e
dimensdes superiores as existentes que necessitem de substituicdo, deveréo
ser ajustadas no canteiro para posterior instalacdo. Toda a etapa de
movimentacdo das pecas estruturais devera ser executada com a utilizacao de

equipamentos de elevacéo e torres de andaimes.

3.0- Estanqueidade e Protecao contra Infiltracdes

Considerando a necessidade de manutencgéo constante da cobertura
do Hospital Santa Izabel e visando preservar também o0s equipamentos e
usuarios deste imével, torna-se necessario a implantacdo de medidas
preventivas, a partir da consciéncia de que a agua de chuva € o principal fator
de degradacdo de um monumento, ndo sO pela acdo desta sobre os seus
elementos estruturais e ornamentais, mas também pela criacdo de micro clima
favoravel ao desenvolvimento de insetos xil6fagos, microorganismos vegetais e
outros processos de degradacdo. A manutencdo dos telhados é, pois, item
importante em qualquer trabalho de conservacao e, ocorrendo de forma correta
e constante, pode impedir que o0 monumento se degrade aceleradamente, ou
interromper processos de degradacao ja em andamento.

Impedir que as telhas se quebrem ou corram de seu local de
cobertura, é tarefa quase impossivel, principalmente estando 0 monumento em
local sujeito a agressividade do intemperismo, sendo preocupacdo constante
dos especialistas a busca de uma forma de proteger o0s monumentos contra as
infiltracbes de aguas pluviais. Visando permanecer com as caracteristicas
originais da cobertura e impedir a acdo da agua nas pecas de madeira que
compdem o telhado, a proposta técnica apresentada a ser utilizada na obra
baseia-se em diversas pesquisas, estudos e tentativas do IPAC e IPHAN que
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ao longo dos anos, desde 1980, se dedicam em busca de uma solucao para o
problema comum na maioria das coberturas idénticas ao da obra em questao.

A partir das experiéncias, o IPAC/BA em 1996, introduziu nos sobre
forros da Catedral Basilica de Salvador e depois em outros monumentos as
placas de resina de poliéster reforcada com fibra de vidro, material mais rigido
e resistente ao calor que o aluminio, tendo sido esta solugdo inclusive
exportada para outros estados. As placas de fibra foram colocadas sobre o
encaibramento e, quando necessario, em venezianas, logo abaixo do
entelhamento, permitindo a livre circulagdo do ar, tendo sido acrescidas de
aditivos anti-chama e inibidor de raios ultravioleta.

Este processo, descendente das experiéncias anteriores e, portanto,
um aprimoramento, tem-se revelado até hoje como o mais eficaz, posto que
impede a entrada de 4gua sem alterar o equilibrio térmico do espaco entre o
telhado e o forro. As estruturas e as pinturas destes ndo sao afetadas; além
disso, a fibra de vidro torna-se auto extinguivel, ndo deforma e ndo é atacada
por agentes naturais. Trata-se de uma estrutura leve que deixa no local, e
visivel, a estrutura original do telhado. No caso da cobertura do Hospital Santa
Izabel, em virtude da face inferior do entelhamento ficar exposta, juntamente
com a estrutura de sustentagdo em madeira, deve-se utilizar o processo
batizado de entre telhas, criado pelos técnicos envolvidos nesta proposta
técnica, quando da restauracdo da Matriz de Cachoeira, na Bahia. Neste
procedimento, uma camada de fibra de vidro com resina de poliéster, de forma
ondulada, € colocada sobre as carreiras de bicas, fazendo uma completa
vedacdo e recebendo as capas de modo a manter a aparéncia, tanto superior
quanto inferior da cobertura. Tal sugestdo visa ndo sO6 a protecdo do
madeiramento do telhado e seu forro, como também a protecdo dos
equipamentos eletronicos e prevenir a ocorréncia de interrupcdes das
atividades laborais nos pavimentos imediatamente abaixo do sétdo, quando da
ocorréncia de chuvas fortes em virtude de goteiras, fato hoje corriqueiro. Desta
forma acresceremos a cobertura um elemento novo que, sem interferéncia
visual, a dotara de uma protecdo extra que minorara em muito a possibilidade

de infiltracbes por aguas pluviais, ao tempo que permitira a vigilancia sobre
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eventuais infestacdes de insetos xiléfagos e garantira maior longevidade ao
madeiramento. Além do sobreforro, devera ser efetuado o grampeamento das

telhnas com arame de aco inox, para evitar que estas corram facilmente.

4.0- Execucédo dos Servigos

Para a execucdo da obra estdo previstos a montagem de um
canteiro de obras com fechamentos em telha tapume metélica e estrutura
completa para apoio dos servicos a serem executados, instalagbes de
andaimes para acesso ao local da obra e todas as frentes de servigos incluindo
etapas de remocdo, substituicAio montagem e desmontagem de diversas
pecas, inclusive das estruturas de suportacdo da cobertura provisoria,
desmontagem do telhado existente, montagem e desmontagem das telhas da
cobertura provisoria, movimentacdo das pecas robustas com utilizacdo de
guindaste, utilizagdo de guincho de mastro para o transporte vertical de
diversos tipos de materiais sendo eles sobras de obra, entulhos e materiais de
menor peso e dimensdes que serdo utilizados na execucdo dos servicos,
fabricacdo e montagem de estrutura metalica em perfis w, aco astm a572 gr.
50, tercas e secundarias em perfis box ou dobrados com cobertura em telhas
metalicas sanduiche e piso lastro para as plataformas de trabalho sobre o
assoalho em madeira.

Todo o novo entelhamento sera executado com a utilizacdo de
telhnas ceramicas industrializadas tipo colonial, na cor branca matizada, com
gancho ceramico para maior aderéncia e evitar escorregamento, sera
assentada sobre um engradamento de madeira tipo macaranduba. Devido as
caracteristicas do produto ceramico, é desejavel que ocorram variacbes de
tonalidade nas telhas, do branco ao vermelho, sempre nas mesmas telhas. A
montagem da telha deverd comecar de baixo para cima. As medidas das
distancias entre ripas sao referenciais, por isso o ripamento devera ser feito
com a telha no local.

A metodologia de execugdo dos servigos contard com as seguintes

etapas:
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Montagem de estrutura de suportacao e protecao sobre o assoalho
existente;

Instalac@o da cobertura provisoria sobre a cobertura existente;
Demoli¢cdes e remocdes diversas (alvenarias, forros, telhas, pecas
de madeira sem aproveitamento, etc);

Desmontagem do sistema de protecao de descargas atmosfeérica,
Desmontagem da cobertura existente;

Remocdo das pecas de madeira a serem recuperadas e
reaproveitadas;

Carga e transporte dos materiais;

Execucédo de apoios em concreto fck=25 MPa conforme projeto;
Tratamento das pecas metélicas;

Transporte e montagem de pecas metalicas;

Restauracdo das pecas de madeira a serem reutilizadas;
Fornecimento e instalacdo das pecas do sobreforro em fibra com
aditivos anti-chamas e UV;

Fornecimento e instalacdo de calhas em fibra e buzinotes para
aguas pluviais;

Execucdo de novas tramas de ripas, caibros e tercas para
cobertura em telha ceramica tipo capa-canal na cor branca
matizada,;

Fornecimento e montagem de novo entelhamento em pecas
ceramicas, inclusive amarracéo das telhas;

Embocamento das novas telhas com argamassa traco 1:2:9;
Execucdo de cumeeiras e espigbes embocada com argamassa
traco 1:2:9;

Recuperacdo das paredes externas da cupula com raspagem,
limpeza, restauro, aplicacdo de selador acrilico, emassamento e
pintura geral;

Execucgéo de impermeabilizagédo com utilizagdo de manta asfaltica;
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e Montagem do sistema de protecdo de descargas atmosféricas,
inclusive com fornecimento e instalagdo/recomposicéo de cabos de
cobre nu;

e Desmontagem da cobertura provisoria em telhas de fibrocimento,
inclusive toda estrutura de suportacao;

e Desmontagem de plataformas de trabalho, andaimes, instalagées

provisorias e canteiro e obras;

5.0— Controle Tecnolégico

Todos o0s servicos a serem executados na obra deverdo seguir
criteriosamente suas respectivas exigéncias normativas. Abaixo segue a

relacdo de normas a serem seguidas durante a execuc¢ao da obra:

- ABNT NBR 14931:2004 - Execucao de estruturas de concreto;

- ABNT NBR 6118:2014 - Execucao de estruturas de concreto;

- ABNT NBR 12655:2015 - Concreto — Preparo, controle e recebimento;

- ABNT NBR 13529:2013 — Revestimento de paredes;

- ABNT NBR 13245:2011 - Execucdo de pinturas em edificacbes nao
industriais;

- ABNT NBR 16775:2020 - Estruturas de ago, estruturas mistas de aco e
concreto, coberturas e fechamentos de aco;

- ABNT NBR 15310:2009 - Componentes ceramicos - Telhas -
Terminologia, requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 7190:1997- Projeto de estruturas de madeira;

- ABNT NBR 6494:1990 - Seguranca nos andaimes;

- NR 11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem E Manuseio De

Materiais;

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com todos os
projetos aprovados e documentos técnicos correlatos. Toda e qualquer

alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
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especificagcdes visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante consulta prévia
e autorizacao da fiscalizacdo. Todos os materiais e servi¢os utilizados na obra
deverdo seguir as Normas Técnicas da ABNT e demais 6rgdos competentes.

A fiscalizacdo se reserva no direito de a qualguer momento da
execucao dos servigcos solicitar a paralisagcdo ou mesmo requerer retrabalhos,
guando os mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes,
detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as
medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo
sempre as ultimas.

A construtora contratada devera durante a execucdo de todos os
servigos previstos para concluséo da obra, observar e cumprir todas as normas
de seguranca do trabalho para os colaboradores responsaveis pela sua
execucdo. A Contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras,
sendo que ndo serdo aceitas alegacdes de desconhecimento dos servicos a
serem realizados.

Na ocasido dos boletins de medicdo, sendo solicitada, a Contratada
devera apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnoldgico dos materiais
empregados na obra. O controle tecnolégico deve ser feito de acordo com as
recomendagOes constantes nas Normas da ABNT. Os custos dos ensaios
tecnoldgicos deverdo ser previstos nos precos unitarios dos servicos a serem
executados.

Os Boletins de Medi¢cbes serdo aprovados mediante comprovacdes
da execucao dos servicos executados com vistorias de campo. Com base na
planilha orcamentéria contratual, os servicos serdo medidos levando-se em
consideracdo exatamente o0s servicos listados, todas as unidades e
quantidades apresentadas, ndo havendo possibilidade de criagdo de subitens
dentro dos itens da planilha.

Geréncia de Infraestrutura
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