
OBRA : 114,02%

LOCAL : 70,79%

ENDEREÇO : 25,00%

ÁREA : 397,20 M²

CÓDIGO

CÓDIGO 

SINAPI/ORSE/

COMPOSIÇÃO.

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO(R$)
PREÇO(R$)

BDI

PREÇO 

TOTAL (R$) 

PREÇO 

TOTAL (R$)

C/ BDI 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 CP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS               3,00 7.364,22 9.205,28       22.092,66        27.615,84 

SUBTOTAL (ETAPA): 22.092,66        27.615,84         

2 SERVIÇOS PRELIMINARES - REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO 

2.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²             27,05 18,79 23,49            508,27             635,40 

2.2 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M             25,70 5,97 7,46            153,43             191,72 

2.3 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²           296,62 4,11 5,14         1.219,11          1.524,63 

2.4 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M³               4,12 45,02 56,28            185,48             231,87 

2.5 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M           231,18 2,15 2,69            497,04             621,87 

2.6 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M²             14,00 94,38 117,98         1.321,32          1.651,72 

2.7 CP 002

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

COM ESCADA E PATAMAR DE ACESSO E DEGRAUS EM PISO DE 

MADEIRA

M           120,00 36,00 45,00         4.320,00          5.400,00 

2.8 07962/ORSE
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA 

CAPACIDADE 5 M3
M³             22,08 21,81 27,26            481,56             601,90 

2.9 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UND               8,00 7,33 9,16              58,64               73,28 

SUBTOTAL (ETAPA): 8.744,85          10.932,39         

3 PAREDES, PAINÉIS E VEDAÇÕES 

3.1 87449

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M²             11,30 67,64 84,55            764,33             955,42 

3.2 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M²             59,06 94,08 117,60         5.556,36          6.945,46 

3.3 96372
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES 

DRYWALL
M2             59,06 19,23 24,04         1.135,72          1.419,80 

SUBTOTAL (ETAPA): 7.456,41          9.320,68           

4 REVESTIMENTO 

4.1 87827

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA 

SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 

REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

M²             15,55 65,29 81,61         1.015,26          1.269,04 

4.2 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M²             15,55 8,34 10,43            129,69             162,19 

4.3 COTAÇÃO 01
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, 

ESPESSURA 1,3 MM, FIXADO COM COLA
M²             87,00 114,51 143,14         9.962,37        12.453,18 

4.4 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

M²             17,22 59,56 74,45         1.025,62          1.282,03 

SUBTOTAL (ETAPA): 12.132,94        15.166,44         

5 PISOS 

5.1 98673
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 

3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018, INCLUSO RODAPÉ
M²           378,53 143,39 179,24       54.277,42        67.847,72 

5.2 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M²             10,44 36,09 45,11            376,78             470,95 

5.3 87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M²               3,95 126,32 157,90            498,96             623,71 

5.4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M               9,45 72,82 91,03            688,15             860,23 

SUBTOTAL (ETAPA): 55.841,31        69.802,61         

6 FORRO

6.1 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2           311,63 63,92 79,90       19.919,39        24.899,24 

SUBTOTAL (ETAPA): 19.919,39        24.899,24         

7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

7.1 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UND               8,00 126,15 157,69         1.009,20          1.261,52 

7.2 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UND               4,00 562,62 703,28         2.250,48          2.813,12 

7.3 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UND               1,00 419,19 523,99            419,19             523,99 

7.4 86899
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 

0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UND               1,00 202,75 253,44            202,75             253,44 

7.5 93441

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM 

METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UND               1,00 732,83 916,04            732,83             916,04 
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7.6 02066/ORSE 
ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, 

TIPO CONVENCIONAL.
UND               1,00 38,48 48,10              38,48               48,10 

7.7 01683/ORSE
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 

MM (VASO SANITÁRIO)
UND               6,00 82,08 102,60            492,48             615,60 

7.8 01679/ORSE
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 

MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
UND             13,00 55,32 69,15            719,16             898,95 

7.9 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND               8,00 245,51 306,89         1.964,08          2.455,12 

7.10 08974/ORSE
BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM 

(P/DEFICIENTES)
UND               8,00 894,96 1.118,70         7.159,68          8.949,60 

7.11 03703/ORSE CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UND               2,00 37,83 47,29              75,66               94,58 

7.12 03704/ORSE CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO UND               4,00 6,41 8,01              25,64               32,04 

SUBTOTAL (ETAPA): 15.089,63        18.862,10         

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1 ILUMINAÇÃO 

8.1.1 93137

PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 

MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 

E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UND             12,00 148,53 185,66         1.782,36          2.227,92 

8.2 TOMADAS 

8.2.1 93142

PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO.

UND             46,00 169,96 212,45         7.818,16          9.772,70 

SUBTOTAL (ETAPA): 9.600,52          12.000,62         

9 INSTALAÇÕES DE VOZ E DADOS/ CFTV 

9.1 07139/ORSE
PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM 

ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 5E 
UND             18,00 255,56 319,45         4.600,08          5.750,10 

SUBTOTAL (ETAPA): 4.600,08          5.750,10           

10 INSTALAÇÕES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM 

10.1 07138/ORSE FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M           410,00 7,51 9,39         3.079,10          3.849,90 

SUBTOTAL (ETAPA): 3.079,10          3.849,90           

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA

11.1 CP 003
PORTA 0,70 X 2,10 DE ABRIR TIPO VAI E VEM, REVESTIDA EM FORMICA 

BRANCA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR 
UND               2,00 1.673,30 2.091,63         3.346,60          4.183,26 

11.2 CP 004
PORTA 0,70 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO 

EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR 
UND               2,00 1.484,59 1.855,74         2.969,18          3.711,48 

11.3 CP 005
PORTA 0,80 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO 

EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR 
UND               1,00 1.494,07 1.867,59         1.494,07          1.867,59 

11.4 CP 006
PORTA 1,00 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO 

EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR 
UND               1,00 1.646,80 2.058,50         1.646,80          2.058,50 

11.5 CP 009
PORTA 1,30 X 2,10 DE CORRER, REVESTIDA EM FORMICA BRANCA 

COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR 
UND               7,00 2.184,80 2.731,00       15.293,60        19.117,00 

11.6 1797/ORSE REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA M²             42,00 65,51 81,89         2.751,42          3.439,38 

11.7 100669

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 

BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M²             22,50 522,82 653,53       11.763,45        14.704,43 

SUBTOTAL (ETAPA): 39.265,12        49.081,64         

12 VISORES

12.1 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M²               2,00 192,35 240,44            384,70             480,88 

SUBTOTAL (ETAPA): 384,70             480,88              

13 INFRAESTRUTURA

13.1 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA

M³               1,00 2.515,07 3.143,84         2.515,07          3.143,84 

13.2 83730
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 

ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E= 2CM
M²               6,00 198,71 248,39         1.192,26          1.490,34 

SUBTOTAL (ETAPA): 3.707,33          4.634,18           

14 IMPERMEABILIZAÇÃO

14.1 87747

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M²             10,44 51,67 64,59            539,43             674,32 

14.2 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

M²             10,44 77,78 97,23            812,02          1.015,08 

SUBTOTAL (ETAPA): 1.351,45          1.689,40           

15 PINTURA

15.1 88414

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

M²           180,46 4,13 5,16            745,30             931,17 

15.2 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M²           311,63 24,23 30,29         7.550,79          9.439,27 

15.3 88497
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M²           258,22 12,81 16,01         3.307,80          4.134,10 

15.4 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M²           365,42 14,06 17,58         5.137,81          6.424,08 

15.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M²           688,84 12,27 15,34         8.452,07        10.566,81 

15.6 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M²           104,94 18,39 22,99         1.929,85          2.412,57 

SUBTOTAL (ETAPA): 27.123,62        33.908,00         
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16 COBERTURA

16.1 100389

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M             25,00 14,55 18,19            363,75             454,75 

16.2 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²             30,00 2,91 3,64              87,30             109,20 

SUBTOTAL (ETAPA): 451,05             563,95              

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.1 COTAÇÃO 02 LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DIA             18,00 319,00 398,75         5.742,00          7.177,50 

SUBTOTAL (ETAPA): 5.742,00          7.177,50           

18 MARCENARIA

18.1 COTAÇÃO 03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESAS, ARMARIOS E BANCADAS UND               1,00 43.794,02 54.742,53       43.794,02        54.742,53 

SUBTOTAL (ETAPA): 43.794,02        54.742,53         

280.376,18      350.478,00       TOTAL GERAL


