
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA

OBRA: REFORMA DO PISO DO SÓTÃO DO BLOCO 01 - HOSPITAL SANTA IZABEL

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL
LOCAL: PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, 500 - NAZARÉ, SALVADOR - BA, 40050-410

DATA: 01/10/21

ART DO RESPONSÁVEL: BA20210674353

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 47% MENSALISTA

Planilha Orçamentária

Item Fonte Macrosserviço / Serviço  Qtd. Und. Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 102.089,30

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA               1,00 UN R$ 81.684,51 R$ 81.684,51 24,98% R$ 102.089,30 R$ 102.089,30

2 SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS R$ 52.579,71

2.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018           119,11 M2 R$ 138,22 R$ 138,22 24,98% R$ 172,75 R$ 20.576,25

2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA             10,00 M2 R$ 377,40 R$ 377,40 24,98% R$ 471,67 R$ 4.716,70

2.3               1,00 UN R$ 5.437,50 R$ 5.437,50 24,98% R$ 6.795,79 R$ 6.795,79

2.4               1,00 UN R$ 4.350,00 R$ 4.350,00 24,98% R$ 5.436,63 R$ 5.436,63

2.5 CONTAINER PARA ALMOXARIFADO S/ ACABAMENTO               1,00 UN R$ 3.398,40 R$ 3.398,40 24,98% R$ 4.247,32 R$ 4.247,32

2.6 MOBILIZACAO DE OBRA E DE EQUIPAMENTOS               1,00 UN R$ 3.363,67 R$ 3.363,67 24,98% R$ 4.203,91 R$ 4.203,91

2.7 DESMOBILIZÇÃOAO DA OBRA E DE INSTALAÇÕES PROVISORIAS               1,00 UN R$ 5.283,33 R$ 5.283,33 24,98% R$ 6.603,11 R$ 6.603,11

3 ANDAIMES/ PLATAFORMAS DE TRABALHO E PROTEÇÕES R$ 99.658,87

3.1               1,00 UN R$ 9.103,82 R$ 9.103,82 24,98% R$ 11.377,95 R$ 11.377,95

3.2               1,00 UN R$ 29.504,90 R$ 29.504,90 24,98% R$ 36.875,22 R$ 36.875,22

3.3               1,00 UN R$ 41.131,14 R$ 41.131,14 24,98% R$ 51.405,70 R$ 51.405,70

4 ESTRUTURA METÁLICA R$ 766.422,05

4.1      16.144,38 KG R$ 22,59 R$ 22,59 24,98% R$ 28,23 R$ 455.755,85

4.2           780,00 M2 R$ 318,68 R$ 318,68 24,98% R$ 398,29 R$ 310.666,20

5 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$ 2.790,93

5.1             15,98 M3 R$ 93,39 R$ 93,39 24,98% R$ 116,72 R$ 1.865,19

5.2             18,98 M2 R$ 4,61 R$ 4,61 24,98% R$ 5,76 R$ 109,32

5.3             15,98 M2 R$ 40,88 R$ 40,88 24,98% R$ 51,09 R$ 816,42

6 CARGAS E TRANSPORTES DE MATERIAIS R$ 3.377,61

6.1             15,98 M3 R$ 7,81 R$ 25,45 24,98% R$ 31,81 R$ 508,32

6.2           639,20 M3XKM R$ 0,76 R$ 0,76 24,98% R$ 0,95 R$ 607,24

6.3 DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA             45,25 T R$ 40,00 R$ 40,00 24,98% R$ 49,99 R$ 2.262,05

 REFORMA PISO DO SÓTÃO DO BLOCO 01 - HOSPITAL SANTA IZABEL

Custo 
Referência

Composição - 
001

SINAPI - 
98459

Composição - 
012

Composição - 
002

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M 
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 
ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

Composição - 
003

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG 
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ 
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

Composição - 
004

Composição - 
005

Composição - 
006

Composição - 
007

ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

Composição - 
008

ESCADA PROVISÓRIA EM ESTRUTURA DE ANDAIME TUBULAR MODULAR 
COM BRAÇADEIRA 20M - PARA ACESSO AO PISO DO SÓTÃO

Composição - 
009

ESTRUTURA AUXILIAR PARA IÇAMENTO DE MATERIAL E PROTEÇÃO DE 
FACHADA: INCLUSO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TORRES EM ANDAIME 
METÁLICO COM 16m CADA, PLATAFORMA-GUINCHO ENGRENAGEM 
ELÉTRICO COM BOTOEIRA E PERFIL METÁLICO COM TROLLEY - 
CONFORME PROJETO ESQUEMÁTICO APRESENTADO

Composição - 
010

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA 
SUPORTAÇÃO DE PISO EM STEEL DECK, CONFORME PROJETO "21-07-
HSIZ-PE-EM-001-CJTSOTA-R00". TRATAMENTO EM JATO SA 2 1/2" E 
PINTURA EM TINTA EPÓXI ALTA ESPESSURA

Composição - 
011

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE STEEL DECK PARA LAJE CONFORME 
PROJETO "21-07-HSIZ-PE-EM-001-CJT-SOTA-R00".

SINAPI - 
97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI - 
87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI - 
87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI - 
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI - 
93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

Outros - 
ORSE 10039



7 ESTRUTURA DE CONCRETO R$ 125.130,65

7.1             81,92 M2 R$ 121,52 R$ 121,52 24,98% R$ 151,88 R$ 12.442,01

7.2           221,00 KG R$ 10,66 R$ 10,66 24,95% R$ 13,32 R$ 2.943,72

7.3             94,00 KG R$ 12,44 R$ 12,44 24,98% R$ 15,55 R$ 1.461,70

7.4               2,00 KG R$ 13,47 R$ 13,47 24,98% R$ 16,83 R$ 33,66

7.5           149,00 KG R$ 13,51 R$ 13,51 24,98% R$ 16,88 R$ 2.515,12

7.6        1.191,00 M2 R$ 37,77 R$ 37,77 24,98% R$ 47,20 R$ 56.215,20

7.7             84,55 M3 R$ 468,62 R$ 468,62 24,98% R$ 585,68 R$ 49.519,24

8 LIMPEZA DE OBRA R$ 6.232,90

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA        1.570,00 M2 R$ 3,18 R$ 3,18 24,98% R$ 3,97 R$ 6.232,90

Total: R$ 1.158.282,01

Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00

SINAPI - 
92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

SINAPI - 
92795

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

SINAPI - 
92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

SINAPI - 
92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

SINAPI - 
92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

Outros - 
ORSE 3637

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, 
TELCON OU SIMILAR

Outros - 
ORSE 3346

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 
ADENSADO EM SUPERESTRUTURA

Outros - 
SINAPI - 9537
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